

(様式)

令和4年度工事発注見通し（北九州高速）

(令和4年4月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期
1	田町～愛宕（下）橋梁補修工事（R4-1）	土木	小倉北区	約14ヶ月	床版補修一式、舗装改良一式	一般	第2四半期
2	愛宕～鑄物師（下）橋梁補修工事（R4-2）	土木	小倉北区	約7ヶ月	床版補修一式、舗装改良一式	一般	第2四半期
3	金田～青葉（上）橋梁補修工事（R4-3）	土木	小倉北区	約7ヶ月	床版補修一式、舗装改良一式	一般	第2四半期
4	青葉～鑄物師（上）橋梁補修工事（R4-4）	土木	小倉北区	約7ヶ月	床版補修一式、舗装改良一式	一般	第2四半期
5	監視カメラ設備更新工事（R4-猪倉ほか）	電通	小倉北区 小倉南区 八幡東区	約20ヶ月	監視カメラ更新 一式	一般	第1四半期
6	交通管制中央設備更新工事（R4-東篠崎）	電通	小倉北区	約20ヶ月	交通管制中央設備更新 一式	一般	第1四半期
7	道路情報板設備更新工事（R4-長野ほか）	電通	小倉北区 小倉南区 八幡東区	約17ヶ月	道路情報板更新 一式	一般	第2四半期
8	西港地区門型標識柱取替外工事（R4-1）	標区	小倉北区	約7ヶ月	門型標識柱取替工一式	一般	第2四半期
9							
10							
11							
12							