

(様式)

令和4年度 工事発注見通し(北九州高速)

(令和4年10月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期(10月公表)
1	田町～愛宕(下)橋面補修工事(R4-1)	土木	小倉北区	約9ヶ月	床版補修一式、伸縮継手取替一式、舗装改良一式	一般	第3四半期
2	愛宕～鑄物師(下)橋面補修工事(R4-2)	土木	小倉北区	約6ヶ月	床版補修一式、伸縮継手取替一式、舗装改良一式	一般	第3四半期
3	金田～青葉(上)橋面補修工事(R4-3)	土木	小倉北区	約8ヶ月	床版補修一式、伸縮継手取替一式、舗装改良一式	一般	第3四半期
4	青葉～鑄物師(上)橋面補修工事(R4-4)	土木	小倉北区	約6ヶ月	床版補修一式、伸縮継手取替一式、舗装改良一式	一般	第3四半期
5	道路情報板設備更新工事(R4-長野ほか)	電通	小倉北区 小倉南区 八幡東区	約16ヶ月	道路情報板更新 一式	一般	第3四半期
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							