

(様式)

令和7年度工事発注見通し（福岡高速）

(令和7年4月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び 契約の方法	入札等の予定時期
1	第302工区 蒲生川仮排水管布設工事	土木	博多区	約5ヶ月	仮排水管設置工 進入灯フェンス設置工 路体盛土工 一式	指名	第1四半期
2	第302工区 榎田中央公園駐車場移設工事	土木	博多区	約5ヶ月	舗装工 土工 公園施設移設撤去工 電気施設工 一式	指名	第1四半期
3	令和7年度福岡高速2号線工事規制に伴う 横断幕等設置工事	標区	福岡市内一円	約9ヶ月	横断幕・懸垂幕設置 一式	指名	第1四半期
4	千代C駐車場フェンス改修工事	標区	博多区	約5ヶ月	フェンス及び門扉改修 一式	指名	第1四半期
5	第302工区 榎田中央公園施設移設工事	土木	博多区	約9ヶ月	公園施設移設撤去工 電気施設工 水道施設工 土工 バックネット設置工 一式	一般	第2四半期
6	西公園～百道地盤改良工事（R7-1）	土木	中央区	約24ヶ月	地盤改良 立入防止柵取替 一式	一般	第2四半期
7	料金所上屋補修工事（R7-東浜西ほか）	建築	東区、西区、博 多区	約30ヶ月	料金所上屋補修 一式	一般	第2四半期
8	内照式標識更新工事（R7-東浜ほか）	電気	東区、西区、博多区、 早良区、中央区、南 区、大野城市、粕屋町	約30ヶ月	内照式標識更新 一式	一般	第2四半期
9	貝塚JCT～箱崎（上）舗装補修工事（R7-2）	舗装	東区	約15ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 伸縮装置取替 一式	一般	第2四半期
10	板付～野多目（下）舗装補修工事（R7-1）	舗装	南区	約15ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 一式	一般	第2四半期
11	千鳥橋JCT～呉服町（I）しゃ音壁補修工事 （R7-1）	しゃ音	博多区	約15ヶ月	しゃ音壁パネル取替 支柱取替 高欄補修 一式	一般	第2四半期
12	千鳥橋JCT～呉服町（I）しゃ音壁補修工事 （R7-2）	しゃ音	博多区	約15ヶ月	しゃ音壁パネル取替 支柱取替 高欄補修 一式	一般	第2四半期
13	令和8～10年度 福岡高速 土木維持補修工事 （単価契約）	土木	福岡市、大野城市、太 宰府市、粕屋町、春日 市内一円	約36ヶ月	道路保全点検 一式 高速道路保守 一式	一般	第3四半期
14	呉服町～千代橋梁補修工事（R7-1）	土木	博多区	約41ヶ月	実施設計 恒久足場設置 昇降階段設置 塗装補修 高欄補修 一式	一般	第3四半期
15	大野城～水城床版補修工事（R7-1）	土木	博多区 大野城市	約15ヶ月	床版補修 一式	一般	第3四半期

(様式)

令和 7 年度工事発注見通し（福岡高速）

（令和 7 年 4 月公表）

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び 契約の方法	入札等の予定時期
16	本館空調設備更新工事	建築	東区	約 4 ヶ月	空調設備更新工事 一式	指名	第 3 四半期
17	大野城～水城（上）舗装補修工事（R 7－3）	舗装	博多区 大野城市	約 1 0 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 床版補修 一式	一般	第 3 四半期
18	東浜～築港塗装補修工事（R 7－1）	塗装	博多区	約 2 4 ヶ月	鋼桁塗装 一式	一般	第 3 四半期
19	貝塚～多の津（下）高欄補修工事（R 7－1）	土木	東区	約 1 3 ヶ月	高欄補修 一式	一般	第 4 四半期
20	博多駅東・西公園ランプ橋梁補修工事（R 7－3）	土木	博多区 中央区	約 2 4 ヶ月	耐震補強 塗装補修 一式	一般	第 4 四半期
21	天神北～西公園（荒津大橋）橋梁補修工事 （R 7－2）	土木	中央区	約 3 7 ヶ月	鋼桁塗装 主塔ダンパー取替 検査車補修 伸縮継手補修 一式	一般	第 4 四半期
22	千鳥橋 J C T ～呉服町（上）舗装改良工事 （R 7－4）	舗装	東区 博多区	約 1 3 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 床版補修 伸縮装置取替 一式	一般	第 4 四半期