

(様式)

令和7年度 工事発注見通し（北九州高速）

(令和7年7月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期 (7月公表)
1	平山橋(上)舗装補修工事(R7-6)	舗装	門司区	約3ヶ月	舗装補修 一式	指名	第2四半期
2	東港JCT~日明(下)舗装改良工事(R7-1)	舗装	小倉北区	約14ヶ月	床版補修 伸縮継手取替 舗装改良 一式	一般	第2四半期
3	東港JCT~日明(上)舗装改良工事(R7-2)	舗装	小倉北区	約14ヶ月	床版補修 伸縮継手取替 舗装改良 一式	一般	第2四半期
4	上上津役(上)舗装補修工事(R7-7)	舗装	八幡西区	約4ヶ月	舗装補修 一式	指名	第2四半期
5	北方出口しゃ音壁補修工事(R7-1)	しゃ音	小倉南区	約6ヶ月	しゃ音壁パネル取替 一式	指名	第2四半期
6	勝山~日明橋梁修繕工事(R7-1)	土木	小倉北区	約40ヶ月	実施設計 床版補強 塗装補修 上部工耐震補強 一式	一般	第3四半期
7	篠崎北~大手町橋梁修繕工事(R7-2)	土木	小倉北区	約40ヶ月	実施設計 床版補強 塗装補修 上部工耐震補強 一式	一般	第3四半期
8	大手町~勝山橋梁修繕工事(R7-3)	土木	小倉北区	約40ヶ月	実施設計 床版補強 塗装補修 上部工耐震補強 一式	一般	第3四半期
9	国道200号(馬場山交差点) ボックスカルバート補修工事(R7-1)	土木	八幡西区	約12ヶ月	ボックスカルバート補修 一式	一般	第3四半期
10	雪氷施設更新工事(R7-紫川)	建築	小倉北区	約16ヶ月	雪氷施設更新 一式	一般	第3四半期
11	若園~北方(下)舗装改良工事(R7-3)	舗装	小倉南区	約12ヶ月	床版補修 伸縮継手取替 舗装改良 一式	一般	第3四半期
12	若園~北方(上)舗装改良工事(R7-4)	舗装	小倉南区	約12ヶ月	床版補修 伸縮継手取替 舗装改良 一式	一般	第3四半期
13	道路情報板設備更新工事(R7-東港ほか)	電通	門司区 小倉北区ほか	約36ヶ月	実施設計 道路情報板更新 一式	一般	第3四半期
14	監視カメラ設備更新工事(R7-桃山ほか)	電通	門司区 小倉北区ほか	約28ヶ月	実施設計 監視カメラ更新 一式	一般	第3四半期