

(様式)

令和8年度工事発注見通し（福岡高速）

(令和8年4月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期
1	令和8年度福岡高速2号線工事規制に伴う横断幕等設置工事	標区	福岡市内一円	約9ヶ月	横断幕・懸垂幕設置 一式	一般	第1四半期
2	第302工区（豊）既設橋脚補強工事（その2）	土木	博多区	約37ヶ月	場所打杭工 小断面ニューマチックポン基礎工 橋脚躯体工 既設橋脚改造工 水路撤去復旧工 迂回路築造工 一式	一般	第2四半期
3	第302工区福岡空港管理フェンス移設工事（その1）	土木	博多区	約6ヶ月	フェンス移設工 土工 地盤改良工 舗装工 一式	指名	第2四半期
4	令和8年度 駐車場管理事務所建築工事	建築	東区、中央区	約6ヶ月	事務所（プレハブ）新築工事 一式	指名	第2四半期
5	別館照明設備（LED化）更新工事	電気	東区	約6ヶ月	照明設備LED化更新工事一式	指名	第2四半期
6	天神北～西公園（荒津大橋）橋梁補修工事（R8-1）	鋼橋	中央区	約48ヶ月	鋼桁塗装 主塔ダンパー取替 検査車補修 伸縮継手補修 一式	一般	第2四半期
7	呉服町～榎田（下）舗装改良工事（R8-1）	舗装	博多区	約16ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 伸縮装置取替 一式	一般	第2四半期
8	呉服町～榎田（下）舗装改良工事（R8-2）	舗装	博多区	約16ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 伸縮装置取替 一式	一般	第2四半期
9	令和8年度 千代B駐車場フェンス改修工事	標区	博多区	約5ヶ月	フェンス等の改修 一式	指名	第2四半期
10	東浜～築港橋梁補修工事（R8-2）	土木	博多区	約42ヶ月	RC床版補強 高欄補修 塗装補修 一式	一般	第3四半期
11	西公園・博多駅東ランプ橋梁補修工事（R8-3）	鋼橋	博多区、中央区	約38ヶ月	支存取替 塗装補修 一式	一般	第3四半期
12	板付～月隈JCT（上）舗装補修工事（R8-3）	舗装	博多区	約9ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 一式	一般	第3四半期
13	多の津～粕屋橋梁補修工事（R8-4）	土木	東区	約38ヶ月	実施設計 恒久足場設置 昇降階段設置 塗装補修 高欄補修 一式	一般	第4四半期
14	大野城～水城高欄内面補修工事（R8-1）	土木	大野城市	約12ヶ月	高欄補修 一式	一般	第4四半期

(様式)

令和8年度工事発注見通し（福岡高速）

（令和8年4月公表）

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期
15	変電塔設備更新工事（R8－東浜ほか）	電気	東区、博多区、大野城市	約48ヶ月	変電塔設備更新 一式	一般	第4四半期
16	東浜～築港塗装補修工事（R8－1）	塗装	博多区	約34ヶ月	塗装補修 一式	一般	第4四半期
17	第302工区筥松堅粕污水幹線移設工事	管	博多区	約15ヶ月	推進工 管布設工 人孔築造工 仮設工 付帯工 一式	一般	第4四半期