

(様式)

令和4年度 工事発注見通し(福岡高速)

(令和4年10月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期(10月公表)
1	粕屋～福岡IC高欄補修工事(R4-1)	土木	東区 粕屋町	約36ヶ月	高欄補修 一式	一般	第4四半期
2	貝塚JCT～貝塚橋梁補修工事(R4-1)	土木	東区	約37ヶ月	実施設計 塗装補修 恒久足場設置 RC床版補強 昇降階段設置 一式	一般	第4四半期
3	千鳥橋JCT～呉服町橋梁補修工事(R4-2)	土木	博多区	約37ヶ月	実施設計 塗装補修 恒久足場設置 一式 昇降階段設置	一般	第4四半期
4	千代～博多駅東橋梁補修工事(R4-3)	土木	博多区	約37ヶ月	実施設計 塗装補修 恒久足場設置 一式 昇降階段設置	一般	第4四半期
5	千鳥橋JCT～築港橋梁補修工事(R4-4)	土木	博多区	約37ヶ月	実施設計 塗装補修 恒久足場設置 一式 昇降階段設置	一般	第4四半期
6	道路照明設備更新工事(R4-堅粕)	電気	博多区	約13ヶ月	道路照明設備の更新	一般	第4四半期
7	道路照明設備更新工事(R4-東光)	電気	博多区	約13ヶ月	道路照明設備の更新	一般	第4四半期
8	香椎浜歩道等復旧工事(その5)	舗装	東区	約5ヶ月	舗装、道路付属物、植栽	指名	第3四半期
9	千鳥橋JCT～呉服町(下・渡)舗装改良工事(R4-4)	舗装	博多区	約11ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 伸縮装置取替 一式	一般	第4四半期
10	千鳥橋JCT～呉服町(上・渡)舗装改良工事(R4-5)	舗装	博多区	約11ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 伸縮装置取替 一式	一般	第4四半期
11	監視カメラ設備更新工事(R4-天神北ほか)	電通	東区、博多区、中央区、南区、城南区	約18ヶ月	監視カメラ設備の更新	一般	第3四半期
12	築港～天神北(I・III)しゃ音壁補修工事(R4-2)	しゃ音	博多区 中央区	約22ヶ月	目隠板撤去 しゃ音壁パネル取替 支柱撤去 高欄補修 一式	一般	第3四半期
13	呉服町～博多駅東(II)しゃ音壁補修工事(R4-3)	しゃ音	博多区	約16ヶ月	しゃ音壁パネル取替 高欄補修 特殊吸音装置取替 落下防止柵撤去 一式	一般	第4四半期
14	呉服町～博多駅東(II)しゃ音壁補修工事(R4-4)	しゃ音	博多区	約16ヶ月	しゃ音壁パネル取替 高欄補修 特殊吸音装置取替 一式	一般	第4四半期
15	呉服町～博多駅東(IV)しゃ音壁補修工事(R4-5)	しゃ音	博多区	約16ヶ月	しゃ音壁パネル取替 高欄補修 落下防止柵撤去 一式	一般	第4四半期
16	呉服町～博多駅東(IV)しゃ音壁補修工事(R4-6)	しゃ音	博多区	約16ヶ月	しゃ音壁パネル取替 高欄補修 一式	一般	第4四半期