
（令和６年１月公表）

番号 名称 種別 場所 工期 概要
入札及び
契約の方法

入札等の予定時期

1 松島～多の津橋梁補修工事（Ｒ６－１） 土木 東区 約３７ヶ月 実施設計　恒久足場設置　昇降階段設置　塗装補修　一式 一般
令和６年度
第１四半期

2 金の隈～大野城橋梁補修工事（Ｒ５－４） 土木
博多区
大野城市

約３７ヶ月 実施設計　恒久足場設置　昇降階段設置　塗装補修　一式 一般 第４四半期

3 大野城～水城橋梁補修工事（Ｒ５－５） 土木 大野城市 約３７ヶ月 実施設計　恒久足場設置　昇降階段設置　塗装補修　一式 一般 第４四半期

4 千鳥橋ＪＣＴ～呉服町(上・渡)舗装改良工事(Ｒ５－４) 舗装 博多区 約１３か月
アスファルト舗装・区画線設置
伸縮装置取替　床版上面補修　　一式

一般 第４四半期

5 板付～野多目（上）舗装補修工事（Ｒ６－１） 舗装 南区 約１１ケ月 アスファルト舗装・区画線設置　一式 一般
令和６年度
第１四半期

6 野多目～堤（下）舗装補修工事（Ｒ６－２） 舗装 南区 約１１ケ月 アスファルト舗装・区画線設置　一式 一般
令和６年度
第１四半期

7 半道橋～月隈塗装補修工事（Ｒ５－１） 塗装 博多区 約２２ヶ月 鋼桁塗装　一式 一般 第４四半期

8 呉服町～千代(Ⅰ)しゃ音壁補修工事（Ｒ５－４） しゃ音 博多区 約１１ヶ月
しゃ音壁パネル取替
特殊吸音装置取替　高欄補修　一式

一般 第４四半期

9 呉服町～千代(Ⅰ)しゃ音壁補修工事（Ｒ５－５） しゃ音 博多区 約１２ヶ月
しゃ音壁パネル取替
特殊吸音装置取替　高欄補修　一式

一般 第４四半期

10 呉服町～千代(Ⅲ)しゃ音壁補修工事（Ｒ５－６） しゃ音 博多区 約１０ヶ月 しゃ音壁パネル取替　高欄補修　一式 一般 第４四半期

11 呉服町～千代(Ⅲ)しゃ音壁補修工事（Ｒ５－７） しゃ音 博多区 約１２ヶ月 しゃ音壁パネル取替　高欄補修　一式 一般 第４四半期
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（様式）

令和５年度　工事発注見通し（福岡高速）         

※令和６年度予算成立を前提とするものです。 


