

(様式)

令和6年度 工事発注見通し(北九州高速)

(令和6年7月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期(7月公表)
1	大里地区ブロック塀改修工事(R6-1)	土木	門司区	約4か月	ブロック塀撤去工事 一式 遮音フェンス設置工事 一式	指名	第2四半期
2	大里地区ブロック塀改修工事(R6-2)	土木	門司区	約4か月	ブロック塀撤去工事 一式 遮音フェンス設置工事 一式	指名	第2四半期
3	E T C設備更新工事(R6-横代ほか)	電通	門司区 小倉北区ほか	約5.2ヶ月	E T C設備更新 一式	一般	第2四半期
4	車両感知器更新工事(R6-東篠崎ほか)	電通	門司区 小倉北区ほか	約2.9ヶ月	車両感知器設備更新 一式	一般	第2四半期
5	愛宕JCT~下到津(上)舗装改良工事(R6-1)	舗装	小倉北区	約1.3ヶ月	床版補修 伸縮継手取替 舗装改良 一式	一般	第2四半期
6	道路照明設備更新工事(R6-下城野、北方)	電気	小倉南区	約1.6ヶ月	道路照明設備更新 一式	一般	第2四半期
7	道路照明設備更新工事(R6-横代)	電気	小倉南区	約1.6ヶ月	道路照明設備更新 一式	一般	第2四半期
8	第509工区信号機設置工事	電気	八幡東区	約6ヶ月	信号設備設置 一式	指名	第2四半期
9	第509工区区画線設置工事	標区	八幡東区 戸畑区	約6ヶ月	区画線 一式	指名	第2四半期
10	第509工区交通安全施設他設置工事	標区	八幡東区 戸畑区	約8ヶ月	車両防護柵、街路標識板取替他 一式	指名	第2四半期
11	第509工区舗装工事(その5)	舗装	戸畑区	約5ヶ月	アスファルト舗装 一式	指名	第2四半期
12	令和7~9年度 北九州高速 土木維持補修工事 (単価契約)	土木	北九州市内 一円	3.6ヶ月	土木維持補修工事 一式	一般	第3四半期
13	勝山~日明橋梁修繕工事(R6-1)	土木	小倉北区	約3.4ヶ月	実施設計 床版補強 塗装補修 上 部工耐震補強 一式	一般	第3四半期
14	勝山~日明橋梁修繕工事(R6-2)	土木	小倉北区	約3.0ヶ月	実施設計 床版補強 塗装補修 上 部工耐震補強 一式	一般	第3四半期
15	北九州高速耐震補強工事(R6-2)	土木	門司区 小倉北区	約1.2ヶ月	上部工耐震補強 一式	一般	第4四半期
16	北九州高速耐震補強工事(R6-1)	土木	小倉北区	約1.2ヶ月	上部工耐震補強 一式	一般	第4四半期