

(様式)

令和 7 年度 工事発注見通し（福岡高速）

（令和 7 年 7 月公表）

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び 契約の方法	入札等の予定時期 （7 月公表）
1	西公園～百道地盤改良工事（R7-1）	土木	中央区	約 18 ヶ月	地盤改良 立入防止柵取替 一式	一般	第 2 四半期
2	料金所上屋補修工事（R7-東浜西ほか）	建築	東区、西区、博多区	約 30 ヶ月	料金所上屋補修 一式	一般	第 2 四半期
3	内照式標識更新工事（R7-東浜ほか）	電気	東区、西区、博多区、早良区、中央区、大野城市	約 18 ヶ月	内照式標識更新 一式	一般	第 2 四半期
4	第 302 工区 榎田中央公園駐車場移設工事	舗装	博多区	約 5 ヶ月	舗装工 土工 公園施設移設撤去工 電気施設工 一式	指名	第 2 四半期
5	板付～野多目（下）舗装補修工事（R7-1）	舗装	南区	約 15 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 一式	一般	第 2 四半期
6	千鳥橋 JCT～呉服町（I）しゃ音壁補修工事（R7-1）	しゃ音	博多区	約 17 ヶ月	しゃ音壁パネル取替 支柱取替 高欄補修 一式	一般	第 2 四半期
7	千鳥橋 JCT～呉服町（I）しゃ音壁補修工事（R7-2）	しゃ音	博多区	約 17 ヶ月	しゃ音壁パネル取替 支柱取替 高欄補修 一式	一般	第 2 四半期
8	令和 8～10 年度 福岡高速 土木維持補修工事（単価契約）	土木	福岡市、大野城市、太宰府市、粕屋町、春日市 市内一円	約 36 ヶ月	道路保全点検 一式 高速道路保守 一式	一般	第 3 四半期
9	大野城～水城床版補修工事（R7-1）	土木	博多区 大野城市	約 15 ヶ月	床版補修 一式	一般	第 3 四半期
10	第 302 工区 榎田中央公園施設移設工事	土木	博多区	約 12 ヶ月	公園施設移設撤去工 電気施設工 水道施設工 土工 バックネット設置工 一式	一般	第 3 四半期
11	呉服町～千代橋梁補修工事（R7-1）	土木	博多区	約 41 ヶ月	実施設計 恒久足場設置 昇降階段設置 塗装補修 高欄補修 一式	一般	第 3 四半期
12	第 302 工区 筥松堅粕污水幹線移設工事	土木	博多区	約 12 ヶ月	推進工 管布設工 人孔築造工 仮設工 付帯工 一式	一般	第 3 四半期
13	大野城～水城（上）舗装補修工事（R7-3）	舗装	博多区 大野城市	約 10 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 床版補修 一式	一般	第 3 四半期
14	貝塚 JCT～箱崎（上）舗装補修工事（R7-2）	舗装	東区	約 15 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 伸縮装置取替 一式	一般	第 3 四半期
15	東浜～築港塗装補修工事（R7-1）	塗装	博多区	約 24 ヶ月	鋼桁塗装 一式	一般	第 3 四半期

(様式)

令和 7 年度 工事発注見通し (福岡高速)

(令和 7 年 7 月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び 契約の方法	入札等の予定時期 (7 月公表)
16	第 3 0 2 工区 (豊～下臼井) 樹木移植工事 (その 3)	造園	博多区	約 6 ヶ月	樹木移植 樹木撤去 一式	指名	第 3 四半期
17	本館空調設備更新工事	管	東区	約 4 ヶ月	空調設備更新工事 一式	指名	第 3 四半期
18	博多駅東・西公園ランプ橋梁補修工事 (R 7 - 3)	土木	博多区 中央区	約 2 4 ヶ月	支承取替 塗装補修 一式	一般	第 4 四半期
19	貝塚～多の津 (下) 高欄補修工事 (R 7 - 1)	土木	東区	約 1 3 ヶ月	高欄補修 一式	一般	第 4 四半期
20	天神北～西公園 (荒津大橋) 橋梁補修工事 (R 7 - 2)	土木	中央区	約 3 7 ヶ月	鋼桁塗装 主塔ダンパー取替 検査車補修 伸縮継手補修 一式	一般	第 4 四半期
21	千鳥橋 J C T ～呉服町 (上) 舗装改良工事 (R 7 - 4)	舗装	東区 博多区	約 1 3 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 床版補修 伸縮装置取替 一式	一般	第 4 四半期