

(様式)

令和 7 年度 工事発注見通し (福岡高速)

(令和 8 年 1 月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び 契約の方法	入札等の予定時期 (1 月公表)
1	貝塚～多の津高欄補修工事 (R 7 - 1)	土木	東区	約 1 3 ヶ月	高欄補修 一式	一般	第 4 四半期
2	呉服町～千代橋梁補修工事 (R 7 - 1)	土木	博多区	約 3 7 ヶ月	実施設計 恒久足場設置 昇降階段設置 塗装補修 高欄補修 一式	一般	第 4 四半期
3	第 3 0 2 工区 榎田中央公園施設移設工事	土木	博多区	約 8 ヶ月	公園施設移設撤去工 電気施設工 水道施設工 土工 舗装工 一式	一般	第 4 四半期
4	料金所上屋補修工事 (R 7 - 姪浜ほか)	建築	西区	約 1 0 ヶ月	料金所上屋補修 一式	一般	第 4 四半期
5	内照式標識設備更新工事 (R 7 - 千代ほか)	電気	東区、博多区、中央区、南区、早良区、大野城市、粕屋町	約 2 4 ヶ月	内照式標識更新 一式	一般	第 4 四半期
6	貝塚 J C T ～箱崎 (上) 舗装補修工事 (R 7 - 2)	舗装	東区	約 1 2 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 伸縮装置取替 一式	一般	第 4 四半期
7	大野城～水城 (上) 舗装補修工事 (R 7 - 3)	舗装	大野城市	約 8 ヶ月	アスファルト舗装・区画線設置 床版補修 一式	一般	第 4 四半期
8	本館空調設備更新工事	管	東区	約 7 ヶ月	空調設備更新工事 一式	指名	第 4 四半期