

(様式)

令和8年度工事発注見通し(北九州高速)

(令和8年7月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び契約の方法	入札等の予定時期
1	勝山～日明橋梁修繕工事(R8-1)	土木	小倉北区	約22ヶ月	実施設計 床版補修 塗装補修 上部工耐震補強 一式	一般	第2四半期
2	勝山～日明橋梁修繕工事(R8-2)	土木	小倉北区	約15ヶ月	実施設計 床版補修 塗装補修 上部工耐震補強 一式	一般	第2四半期
3	大手町～勝山橋梁修繕工事(R8-3)	土木	小倉北区	約18ヶ月	実施設計 床版補修 塗装補修 上部工耐震補強 一式	一般	第2四半期
4	戸畑枝光線(牧山戸畑間)防草対策工事(R8-1)	土木	戸畑区	約5ヶ月	防草対策 1式	指名	第2四半期
5	戸畑枝光線(牧山戸畑間)防草対策工事(R8-2)	土木	戸畑区	約5ヶ月	防草対策 1式	指名	第2四半期
6	雪氷施設更新工事(R8-紫川ほか)	建築	小倉北区	約9ヶ月	雪氷施設更新 一式	一般	第2四半期
7	篠崎北～勝山(下)舗装改良工事(R8-1)	舗装	小倉北区	約27ヶ月	床版補修 伸縮継手取替 舗装改良 一式	一般	第3四半期
8	篠崎北～勝山(上)舗装改良工事(R8-2)	舗装	小倉北区	約27ヶ月	床版補修 伸縮継手取替 舗装改良 一式	一般	第3四半期
9	鳴水～大畑(下)舗装補修工事(R8-4)	舗装	八幡西区	約3ヶ月	舗装補修 一式	指名	第3四半期