

(様式)

令和８年度 工事発注見通し（北九州高速）

(令和８年１０月公表)

番号	名称	種別	場所	工期	概要	入札及び 契約の方法	入札等の予定時期 (１０月公表)
１	勝山～日明橋梁修繕工事（Ｒ８－１）	土木	小倉北区	約２７か月	実施設計 床版補修 塗装補修 上部工耐震補強 一式	一般	第３四半期
２	大手町～勝山橋梁修繕工事（Ｒ８－２）	土木	小倉北区	約１８ヶ月	実施設計 RC橋脚補修 塗装補修 上部 工耐震補強 一式	一般	第３四半期
３	雪氷施設更新工事（Ｒ８－紫川）	建築	小倉北区	約９ヶ月	雪氷施設更新 一式	一般	第３四半期
４	篠崎北～勝山（下）舗装改良工事（Ｒ８－１）	舗装	小倉北区	約２７ヶ月	床版補修 伸縮継手取替 舗装改良 一式	一般	第３四半期
５	篠崎北～勝山（上）舗装改良工事（Ｒ８－２）	舗装	小倉北区	約２７ヶ月	床版補修 伸縮継手取替 舗装改良 一式	一般	第３四半期
６	鳴水～大畑（下）舗装補修工事（Ｒ８－４）	舗装	八幡西区	約３ヶ月	舗装補修 一式	指名	第３四半期